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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) Název stavby
Název stavby:


Buštěhradský rybník – havarijní sanace výpusti
b) Místo stavby

Adresa:


Buštěhrad, Náměstí

Katastrální území:

Buštěhrad

Okres:



Kladno

c) Předmět projektové dokumentace

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení
Charakter stavby:

Oprava výpusti ve stávající trase

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název společnosti:

Buštěhrad městský úřad

Sídlo společnosti:

Revoluční 1/4, 273 43  Buštěhrad, Středočeský kraj
IČ:



IČ: 00234214
DIČ:



CZ00234214
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název společnosti:

KO-KA s.r.o.

Sídlo společnosti:

Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

Kancelář společnosti:

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

IČ:



25117297

DIČ:



CZ 25117297

Vedoucí projektu:

Ing. Štěpán Moučka,

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a městského inženýrství, vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 638

Zodpovědný projektant:
Ing. Olga Hűbnerová

Báňský projektant:

Petr Hotový, odborná způsobilost báňského projektanta   

                                                vydaného OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje 





Středočeského č.j.: 7407/99 ze dne 29.11.1999 (poslední 





periodická zkouška 26.10.2011)

A.2 Úvod

a) Charakteristika stavebního pozemku
Projekt řeší opravu zatrubněné části (výpusti) Buštěhradského potoka a úpravu části jeho otevřeného koryta.
1.úsek začíná ve staničení 56,6 bm (měřeno od začátku výpusti) a končí staničením 92.3 bm pod komunikací 00718 v ulici Náměstí. Malostranská. Délka opravované části je cca 38 m. 

2. úsek začíná ve staničení 92,3 bm pokračuje až do staničení 105,0 bm. Délka opravované části je cca. 13 m

3. úsek začíná ve staničení 115,0 a pokračuje na konec zatrubněné části 137,0 bm. Délka probírky je cca. 22 bm.

4. úsek je probírca a úprava otevřeného koryta Buštěhradského potoka v délce cca. 473 bm.

b) Výčet provedených průzkumů a rozborů

V řešeném území byly provedeny tyto průzkumy:

· Průzkum stavu konstrukce výpusti městského rybníka – Buštěhrad fi. Inset s.r.o. 11/2015
· Místní šetření, Ko-Ka, s.r.o. 02/2016
· Průzkum terénu

Průzkumem bylo zjištěno značné poškození klenby části výpusti  v délce cca. 10m, s propady až na povrch. Dále zanesení dna výpusti a následně pokračováné Buštěhradského potoka v délce cca. 75 metrů.

A.3 Seznam vstupních podkladů
· smlouva na dokumentaci akce „Buštěhradský rybník – havarijní sanace výpusti“ s MěÚ  Buštěhrad

· jednotná digitální mapa Buštěhradu 
· informace o parcelách – www.nahlizenidokn.cz
· místní šetření, Ko-Ka, s.r.o. 02/2016
· geodetické zaměření fi. Inset s.r.o. 11/2015

· Průzkum stavu konstrukce výpusti městského rybníka – Buštěhrad fi. Inset s.r.o. 11/2015
A.4 Základní údaje stavby

· Celková dálka výpusti
  136 m
· Celková délka stavby

116 m
 

· Délka opravy havarijního stavu SB

13 m
· Oprava spárování a dozdívka

38 m
· Probírka dna výpusti

22 m
· Úprava  dna potoka a zpevnění břehu

43 m
A.5 Inženýrsko-geologické poměry

Pro provádění (charakter oprav) není nutné provádět inženýrsko-geologický průzkum. Veškeré práce budou prováděny v navážkách případně v nánosech Buštěhradského potoka.
Veškeré práce jsou prováděny na základě provedeného průzkumu stavu konstrukce výpusti rybníka – Buštěhrad, provedeného firmou Inset, s.r.o. v listopadu 2015.
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A.6 Stavebně technické řešení

A.6.1 
Celková sanace profilu SB



V délce cca. 13 m bude provedena tzv. dočasná výztuž, v celkové tloušťce 210 mm je tvořena stříkaným betonem C20/25, vyztuženým dvěma ocelovými sítěmi B 500A-Q443-8-100/100. Staničení 92,3 – 105,0 bm.
Stříkaný beton

Stříkaný beton je navržený v konečné kvalitě SB 25 (C 20/25), přičemž počáteční pevnost do 24 hodin má dosahovat hodnot alespoň v oblasti J2 tabulky vývoje pevnosti betonu. Velikost kameniva má být max. 8 mm. Nanášení stříkaného betonu je potřebné realizovat rovnoměrně, nepřerušovaně po vrstvách tl. cca 5 – 10 cm. Vrstvy musí být nastříkané bez volných prostor a povrch musí být uzavřený, aby se dosáhla rovnoměrná, rovinná struktura.Při velkých tloušťkách stříkaného betonu se beton nanáší ve dvou případně více vrstvách, přičemž mezi nanášením jednotlivých vrstev musí uplynout dostatek času na to, aby při nanášení neodpadávaly vrstvy čerstvě zabudovaného betonu. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat tomu, aby nevznikly prázdné – nevyplněné dutiny, zejména na kontaktu s výrubem. Je potřebné sledovat i to, aby nebyl „přestříkaný“ nebo přibetonovaný i opadaný beton. Z toho důvodu je dno potřebné vždy před stříkáním očistit od opadaného betonu. Opadaný stříkaný beton se nesmí znovu pro nástřik použít. Stříkaný beton, který se ve fázi tuhnutí případně oddělí od horniny a zůstane viset na ocelové síti, je potřebné před zahájením dalšího stříkání odstranit. Zkoušení stříkaného betonu pro „Kategorii kontroly/inspekce 3“ pro oblast činnosti „Zpevňování terénu“ se řídí Tabulkou 12 ČSN EN14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda. 
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Požadovanýný nárůst pevnosti stříkaného betonu v tlaku 

betonu

 

primárního ostění v prvních 24 hodinách po aplikaci
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Požadovaný nárůst pevnosti stříkaného betonu v tlaku 

 

primárního ostění v prvních 60 minutách po aplikaci
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Výztužné sítě 

Pro primární ostění klenby, opěr, dna jsou navrženy dvě svařované sítě B500A. Velikost přesahů je min. 200 mm v podélném směru a 400 mm v nosném příčném směru. Síť je ve výrubu stabilizovaná připevněním na předešlý pás sítí a výztužný oblouk. Výztuž je vkládána v prostoru mezi jednotlivými oblouky  důlní výztuže.

.

A.6.2 
Oprava narušeného zdiva
V místech vypadaného kamene poruch ve spárování (nestabilní konstrukce) v bocích, bude doplněno lomovým kamenem lepeným na maltu. Případně mohou být provedeny betonové plomby. Staničení 56,6 - 92,3 Bm.
A.6.3 
Probírka dna výpusti
V zatrubněné části bude provedena probírka dna od usazenin v délce cca. 22 bm na hloubku 0,5 m. A následně bude provedeno zpevnění dna SB 25 s vloženou ocelovou sítí.
A.6.4    Úprava  dna potoka a zpevnění břehu

Dále bude provedena částečná úprava v otevřeném korytě, koryto bude vyčištěno a na bocích provedeny úpravy z  kamenné rovnaniny z větších kamenů s úrovní opevnění do max Q2 s tím, že kamenná rovnanina bude kladena na sucho bez betonu a s možností revitalizačního rozvolnění po délce. Celková délka úpravy cca. 43 bm, s tím že čištění dna proběhne do hloubky 50 cm – 0 cm.
A.7 Inženýrské sítě a ochranná pásma

Vzhledem k charakteru prováděných prací nedochází k žádné kolizi ani narušení ochranného pásma jednotlivých inženýrských sítí. 
A.8 Vliv stavby na životní prostředí

Při provádění stavebních prací nesmí být překročeny limity hluku (65 db) v Leq. ve vzdálenosti 2 m od obytných objektů v době od 7- 18 h. Tyto limity jsou stanoveny nařízením vlády č.272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavby dojde pouze ke krátkodobému, dočasnému zhoršení prostředí vlivem probíhající stavební činnosti a nezbytné stavební dopravy. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00. S prací v nočních hodinách se neuvažuje.

Bilance surovin, materiálů a odpadů

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.
Odpadový materiál jako jsou obaly od použitých materiálů,odřezky plastové,dřevěné či kovové budou likvidovány prováděcí firmou ekologicky – tedy uložením tříděného odpadu na vyhrazená místa. 

A.9 Přístup na stavbu a zařízení staveniště

Přístup na stavbu je umožněn po jednotlivých komunikacích města Buštěhrad viz příloha P – 1464/15 – C3. Krátkodobé zábory jsou navrženy vždy jako dočasné sloužící pouze k zásobování meteriálu do podzemí.

Zábory pro stavbu budou po celou dobu stavby označeny a zajištěny tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob na staveniště v době zásobování podzemí. 

Zařízení staveniště bude obsahovat:

Přípojka elektro bude přivedena podle místních podmínek (alt. agregát) 

Buňky, šatna

Sociální zařízení – chemické WC

Plechový sklad

Napojení na hydrant

Vnější skladová plocha

A.10 Postup výstavby a dopravně-inženýrská opatření

A.10.1 Postup výstavby

Z hlediska etapizace výstavby je možno celou stavbu provést v jedné etapě, nebo jí rozdělit do několika etap – v závislosti na kapacitách zhotovitele. 

A.10.2 Převádění vod při stavbě

V průběhu výstavby je nutno zřídit monitorovací skupinu a sledovací systém za účelem včasného odvolání pracovníků z jednotlivých pracovišť, v případě hrozících přívalových dešťů.
Vlastní převáděný průtok bude řešen pomocí čílka a provizorního plastového obtoku DN300 vedeného vnitřkem výpusti. Při deštích budou práce ve stoce přerušeny. Bude stanoven zodpovědný pracovník, který bude monitorovat situaci na povrchu a při hrozícím dešti vyzve pracovníky k opuštění pracoviště.
Vypracoval: Petr Hotový
         V Praze 09/2016
                                                                                - 8
 září 2016
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